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	● Výroba speciálního, kancelářského a atypického nábytku ●
● Realizace kompletních interiérů ● Laboratorní nábytek FORLAB® ●
● Výroba stavebně truhlářských prvků včetně oken EURO ●

● Stavební práce všeho druhu včetně staveb na klíč ●

● Vestavby čistých prostor ● Kovovýroba ● Elektromontáže ●
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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:   494/10/300


I. Smluvní strany
1.1. Objednatel :
Obec Dolní Bečva 
se sídlem:

756 55  Dolní Bečva  340

zastoupený/jednající:
Pavlem Manou, starostou obce 
 

IČ:


00303747


 

DIČ:




 

Obchodní rejstřík:
…………………………………..
Bankovní spojení:
………………………………….. 

Číslo účtu:

……………………………………  

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních:

………………….
b) technických:
…………………
(dále jen „objednatel“)
a

1.2. Zhotovitel :

BS Vsetín, s.r.o.

se sídlem:

4.května 870, 755 01 Vsetín 

jednající :

Vlastimilem Škarpa, jednatel 
IČ:


47973749

DIČ:


CZ47973749

Obchodní rejstřík:
Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809

Bankovní spojení: 
UniCredit  Bank Czech Republic  , a.s.

Číslo účtu:

1008562002/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech :

a) smluvních :

Vlastimil Škarpa, jednatel
b) technických : 
Ing. Karel Trlica, vedoucí stavební divize

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy
2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou provést pro objednatele svým jménem, na svůj náklad a svou odpovědnost dílo - stavební práce na akci „ Multifunkční budova Dolní Bečva – 2.etapa „ v následujícím rozsahu a obsahu :
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební činnosti v rozsahu dle Výkazu výměr, arch. č.  29081 – 0/4, z 01-2010 a výkazu výměr Fitcentra archivního čísla 28036-20/2 z 01-2010  dle „Členění rozpočtu v elektronické verzi“.

A) Jedná se o dostavbu původního objektu Nákupního střediska na Multifunkční budovu  dle projektové dokumentace „Multifunkční budova“ vypracované firmou BP projekt, s.r.o. Havlíčkova 234/1, 757 01  Valašské Meziříčí, v prosinci 2008 pod  archivním číslem 28036-20

B) Projekt – Multifunkční budova – Vnitřní vybavení FIT centra, kavárny a cukrárny,

      vypracované firmou BP projekt s.r.o. Havlíčkova 234/1 75701 Valašské Meziříčí      

      v listopadu 2009 pod arch. č. 29060-0.
2.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 
2.3. Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i práce a  činnosti uvedené v Obchodních podmínkách veřejné zakázky ze dne 9.8.2010 ( dále jen Obchodní podmínky, zkratka OP ), konkrétně v odstavcích 3.3. a 3.4. OP. Tyto OP tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č.3.
2.3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla veškerou potřebnou součinnost, provedené dílo řádně a včas převzít a zhotoviteli uhradit cenu níže uvedenou za podmínek stanovených touto smlouvou.

III. Doba a místo plnění
3.1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech
1. termín převzetí staveniště:






15.10.2010



2. termín zahájení provádění díla:
     





15.10.2010
3. termín provedení části stavby, střechy včetně střešní krytiny, okapů, svodů

 a napojení na dešťovou kanalizaci a uzemnění




15.12.2010


4. termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:


31.8.2011
5. termín odstranění vad a nedodělků





30.9.2011
Podrobné termíny plnění jsou uvedeny v Harmonogramu provádění díla, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č.2.
3.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do deseti dnů ode dne  protokolárního předání Staveniště. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

3.3. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za  podstatné porušení Smlouvy.
3.4. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle Smlouvy. Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech.
3.5. V případě, že finanční objem Víceprací nepřekročí 10% z hodnoty  sjednané ceny díla, nemají Vícepráce vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud  se strany nedohodnou jinak. Finanční objem Méněprací nemá vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud  se strany nedohodnou jinak 
3.6. Místem plnění je katastrální území Obce Dolní Bečva, pozemky a jejich parcelní čísla jsou 1166 a 1167.  Část nově navrhovaných stavebních úprav zasahuje do okolní parcely č. 179. 

IV. Cena díla
4.1. Za provedení díla se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli cenu určenou dle čl. II, ve výši:  
4.1.1. Cena díla bez DPH :  

20 728 542,- Kč 

4.1.2. DPH 10% a 20% :

  2 102 001,- Kč

4.1.3. Cena díla včetně DPH :
            22 828 543,-  Kč
4.2. Cena  díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH), přičemž stavební část bude fakturovaná s 10% DPH a část dodávky vybavení  s 20% DPH. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli, citované v čl. II, odst. 2.1. této smlouvy. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující oceněný Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace a který zhotovitelem oceněný  - položkový rozpočet - tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č.1. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na

a)   vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce

c) opatření k ochraně životního prostředí

d) pojištění stavby a osob 

e) organizační a koordinační činnost 

f) poplatky spojené s případným záborem veřejného prostranství

4.3. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

4.3. Cena díla je doložena Položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží  k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných Víceprací nebo Méněprací. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu. 
4.4. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za podmínek uvedených v odst. 5.4. OP.

4.5. Způsob sjednání změny ceny, řešení víceprácí a méněprácí a způsob jejich prokazování je podrobně uveden v odst. 5.5. a 5.6. OP.
V. Platební podmínky
5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

5.2. Cena za dílo bude uhrazena  na základě daňových dokladů/faktur vystavených zhotovitelem v následujících termínech a výších:

a) ke dni 15.12.2010

b) ke dni 28.02.2011

c) ke dni 31.05.2011

d) ke dni 31.08.2011 

a) až d) do výše 90% celkové ceny díla a za podmínek stanovených Obchodními podmínkami

e) ke dni 30. 9.2011 zbývajících 10% celkové ceny díla a za podmínek stanovených Obchodními podmínkami.
Výše fakturací vztahujících se k termínům uvedeným pod písmeny a) – e) je vztažena k celkové ceně díla včetně DPH (viz čl. 5.1) a Zhotovitel je povinen je respektovat. Výši a termín těchto fakturací je proto možno změnit pouze se souhlasem Objednatele. V případě, že uchazeč termín dokončení realizace stavby a předání stavby a termín odstranění vad a nedodělků uvedený v Zadávací dokumentaci jako limitní ve své nabídce zkrátí, upraví se termíny uvedené pod písmeny d) a e) podle této skutečnosti.

5.3. Objednatel stanovuje lhůtu splatnosti faktur vystavených vybraným uchazečem – zhotovitelem na 30 dnů. Přílohou faktur bude výkaz provedených prací. 
5.4. Nedílnou součástí faktury musí být soupis Objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
5.6. Dílčí fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Platba ve výši zbývajících 10 % sjednané ceny bude realizována ke dni odstranění vad a nedodělků.

5.7. Podmínky upřesňující uhrazení zádržného ( pozastávky ) ve výši 10% z celkové sjednané ceny, lhůty splatnosti faktur, podmínky plateb za vícepráce a náležitosti daňových dokladů ( faktur ) a určení termínu splnění povinnosti zaplatit jsou podrobně uvedeny v odst. 6.3. až 6.7. OP.
VI. Předání Staveniště a podmínky jeho užívání
6.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do pěti dnů po oboustranném podpisu Smlouvy,  pokud  se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména

a) pravomocné stavební povolení (kopie)

                  b)  doklady o provedených průzkumech 


      c)   vyznačení přístupových a příjezdových cest


    d)   vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně 


jiných médií


    e)  podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady,
                    odvod znečištěných vod apod.) 

6.2. Pravidla vybudování zařízení staveniště, užívání staveniště, podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi a pro vyklizení staveniště jsou uvedeny v odst. 8.2. až 8.5. OP.
VII. Způsob provádění díla, bezpečnost práce, vedení stavebního deníku, subdodavatelé ( podzhotovitelé ), vlastnictví díla, nebezpečí škody na díle a pojištění díla
7.1. Podmínky provádění díla a bezpečnosti práce jsou podrobně uvedeny v čl. 10 OP. 
7.2. Povinnost a způsob vedení stavebního deníku a kontrolních dnů je podrobně popsána v čl. 9 OP.

7.3. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských Smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo.
7.4. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

7.5. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 Obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
7.5. Povinnosti zhotovitele pro vlastní pojištění, pojištění díla a jiná pojištění jsou podrobně uvedeny v odst. 15.1. a 15.2. OP.
VIII. Předání a převzetí díla
8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného  zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele.

8.2. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Povinný obsah protokolu je uveden v odst. 12.2. OP.

8.3. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky. Nejzazším termínem odstranění vad a nedodělků je termín, který Zhotovitel uvedl v návrhu Smlouvy o dílo v rámci předmětné veřejné zakázky na stavební práce. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. 
8.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla a pravidla pro předávání a přejímání díla po částech jsou podrobně uvedeny v odst. 12.4. a 12.5. OP.
IX. Odpovědnost za vady a záruka 
9.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

9.2. Délka záruční doby byla zhotovitelem stanovena a zhotovitel ji poskytuje objednateli v tomto rozsahu:

1. 240 měsíců na stavební část díla
2.  90 měsíců na vybavení

9.3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
9.4. Způsob uplatnění reklamace, podmínky odstranění reklamovaných vad a lhůty pro odstranění reklamovaných vad jsou podrobně uvedeny v odst. 13.3 až 13.5. OP.
9.5. Zhotovitel taktéž neodpovídá za vady vzniklé násilnými zásahy při provozu, nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě, špatnou manipulací, třetí osobou, působením vnějších vlivů a na běžné opotřebení provozem.

Záruku na dílo a jeho jednotlivé výrobky nelze dále uplatnit, jestliže :

· výrobek byl používán v rozporu s pravidly stanovenými v návodu k obsluze,

· obsluha stroje nedodržela provozní pokyny předané servisní organizací při zaškolení,

· výrobek byl mechanicky poškozen,

· poškození vzniklo vnějšími vlivy na výrobek, např. v důsledku přírodních nebo jiných jevů,

· jedná se o části stroje, které mají charakter spotřebního materiálu a jejichž běžné opotřebení není způsobeno vadou materiálu,

· do výrobku byl proveden nepřípustný zásah,

· byly neoprávněně provedeny změny údajů v záručním listě,

jedná se o vadu, jejíž odstranění je považováno za běžnou údržbu.

X. Smluvní pokuty – majetkové sankce
10.1. Smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty – majetkové sankce: 

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení  a protokolárnímu předání a převzetí díla podle čl. III, odst. 3.1., písm. 3.1.4., je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. 
2. V případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vad a nedodělků plynoucích z protokolárního předání a  převzetí díla podle čl. III, odst. 3.1., písm. 3.1.5., je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. 

3. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do dvaceti dnů ode dne obdržení 
reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu a za každý i započatý den  prodlení.

4. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní  pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý i započatý den 
prodlení.

5. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné 
výši.

6. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od 
Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení.

7. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 
Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Pokud prodlení 
Objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje 
třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Způsob vyúčtování sankcí, lhůta splatnosti sankcí a omezení podrobné výše sankcí je podrobně specifikováno 
v odst. 7.6. až 7.8. OP.
XI. Vyšší moc, změna smlouvy a odstoupení od  smlouvy
11.1. Definice vyšší moci -  za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Práva a povinnosti smluvních stran při vzniku vyšší moci jsou stanovena v odst. 16.2. OP.

11.2. Podmínky pro změnu smlouvy jsou podrobně uvedeny v odst. 17.1 a 17.2. OP.
11.3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy v těchto případech : 

1. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

2. Pokud je zhotovitel v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 60 dnů. 
3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl  řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a  postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
4. Objednatel může jednostranně odstoupit od Smlouvy v případě,  že na zhotovitele bude vyhlášeno konkursní řízení, nebo se  zhotovitel ocitne v úpadku či likvidaci

11.4. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy v těchto případech : 

1. Pokud objednatel je v prodlení s úhradou jakékoli faktury po dobu delší než 60 dnů. 
2. Zhotovitel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud objednatel neposkytne zhotoviteli součinnost k řádnému provedení díla ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem v písemné výzvě, která nesmí být kratší než 10 dnů.
11.5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.
11.6. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je  povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
11.7. Odstoupení od Smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy den na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

11.8. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je stanovena cena díla

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak

d) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“

e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy

XII. Závěrečná ustanovení
12.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
12.2. Smlouva a OP se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí obchodním zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.

12.3. Zhotovitel prohlašuje, že v plné míře akceptuje Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na dodavatele stavebních prací – projekt „ Multifunkční budova Dolní Bečva 2. Etapa “ ze dne 9.8.2010, a že tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako její příloha č. 3. V případě jakéhokoliv rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a citovanými Obchodními podmínkami jsou ustanovení uvedená v Obchodních podmínkách nadřazena ustanovením uvedeným v této smlouvě o dílo.

12.4. Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné po podpisu oprávněných zástupců obou stran.
12.5. Objednatel výslovně potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000, o obcích, a že byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).
12.6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
12.7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a s tímto bezvýhradně souhlasí. Tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Přílohy:  1. Oceněný výkaz výměr zhotovitelem – položkový rozpočet

  2. Harmonogram provádění díla


  3. Obchodní podmínky VZ ze dne 9.8.2010

V ………………., dne ………….




Ve Vsetíně, dne ………………
za objednatele:






za zhotovitele:

…………………………………..




………………………………………










Vlastimil Škarpa
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