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1. ÚVOD 

1.1. Popis stavebního objektu, jeho funkčnost a technické řešení  
 

SO 02 Kanalizační odbočení je součástí projektu „Prodloužení splaškové kanalizace v obci 
Dolní Bečva“, který řeší odvádění splaškových odpadních vod ze zastavěného území obce Dolní 
Bečva do stávající splaškové kanalizace. 

Odpadní vody z jednotlivých objektů jsou v současné době nedostatečně likvidovány 
v septicích odkud jsou vypouštěny do dešťové kanalizace či vodoteče, nebo jsou shromažďovány 
v bezodtokových jímkách. 

Splaškové odpadní vody z jednotlivých nemovitostí budou podchyceny a odvedeny novými 
kanalizačními sběrači 1–15 do stávající veřejné splaškové kanalizace. 

Předmětem stavby je napojení 890 EO na stávající splaškovou kanalizaci. 
Kanalizační přípojky, resp. jejich odbočení, to je část na veřejném pozemku, od jednotlivých 

objektů budou napojeny na nové kanalizační sběrače 1–15 a splaškové odpadní vody z území obce 
Dolní Bečva budou odvedeny do stávající splaškové kanalizace. 
 
1.2. Přehled délek projektovaných kanalizačních odbočení 
 

Celková délka kanalizačních odbočení z PP-MD, DN 150 mm   1186,0 bm 
Celkový počet kanalizačních odbočení z PP-MD, DN 150 mm            286 ks 

 
1.3. Přehled délek projektovaných kanalizačních odbočení v rámci neuznatelných nákladů 
 

Celková délka kanalizačních odbočení z PP-MD, DN 150 mm       62,0 bm 
Celkový počet kanalizačních odbočení z PP-MD, DN 150 mm              14 ks 

 
Jednotlivé délky kanalizačních odbočení a jejich výškové umístění jsou patrné z přílohy č. 

2017.14-20/5 Tabulka odbočení. 
 

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
 

2.1. Popis tras odbočení 
 

Jednotlivá kanalizační odbočení, vedená na veřejném pozemku z gravitačních kanalizačních 
sběračů směrem k jednotlivým nemovitostem jsou ukončena na hranici veřejného pozemku. Odtud 
budou navazovat jednotlivé domovní části kanalizačních přípojek, ukončené napojením na vnitřní 
kanalizaci objektu. 

 
2.2. Situační zaměření a vytýčení trasy  

 
 Situační zaměření je provedeno v měřítku 1:500 v souřadném systému JTSK a výškovém 
systému Balt po vyrovnání. Trasy kanalizačních odbočení jsou zakresleny v příloze 2017.14-2/4 
Koordinační situace 1 až 2017.14-10/16 Koordinační situace 13 a v příloze 2017.14-2/17 Katastrální 
situace 1 až 2017.14-10/19 Katastrální situace 3.  
 

2.3. Materiál a uložení potrubí 
 

Potrubí kanalizačních sběračů je navrženo z hladkých polypropylenových trub PP-MD DN 
150 mm, pevnostní třídy SN 10. Veškeré potrubí bude spojováno hrdlovými spoji, těsněnými 
pryžovými těsnícími profily. Ukládání potrubí bude bezpodmínečně prováděno podle návodu výrobce 
k použití kanalizačních trub. V případě kdy by byla hloubka krytí potrubí menší než 1,0 m, je třeba 
potrubí chránit mrazuvzdornou úpravou podle požadavků výrobce trubního materiálu.  

PP-MD potrubí bude uloženo do otevřené výkopové rýhy se šířkou ve dně 0,9 m, se svislými 
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stěnami, paženými příložným pažením. Potrubí bude uloženo na hutněné pískové lože výšky 100 mm 
a opatřeno hutněným pískovým obsypem do výše 300 mm nad vrchol potrubí. Oblast nad potrubím 
nesmí být hutněna. Trouby budou dále zasypány zeminou z výkopu se zrnem max. 32 mm, hutněnou 
po vrstvách. V komunikaci bude výkopová rýha zasypána hutněným štěrkopískem nebo vhodným, 
dobře hutnitelným materiálem z výkopů pro kanalizaci.  

Konečné úpravy budou provedeny tak, aby byl povrch uveden do původního stavu. 
Způsob uložení potrubí je patrný z přílohy č. 2017.14-20/3 Uložení potrubí.  
 
2.4. Revizní šachtice plastové 

 
Na konci kanalizačních odbočení, která budou napojena na potrubí kanalizačního sběrače, 

budou osazeny plastové revizní šachtice. Tyto šachtice jsou navrženy průměru DN 400 mm. Plastová 
revizní šachtice se skládá z PP šachtového dna, korugovaného potrubí PP DN 400 mm, betonového 
konusu a poklopu. Litinový poklop s únosností 40 tun se použije při umístění v komunikaci, 
v ostatních plochách pak poklop únosnosti 12,5 t. 

Provedení plastových typových šachtic je patrné z výkresu č. 2017.14-20/4 Revizní šachtice – 
typ 4. 

 
2.5. Zrušení stávajících bezodtokových jímek a septiků 

 
Stávající septiky a bezodtokové jímky, sloužící do dnešní doby k čistění či akumulaci 

splaškových odpadních vod, budou při přepojování nemovitosti na veřejnou kanalizaci zrušeny. 
Obsah jímek a septiků musí být odvezen a zlikvidován oprávněnou organizací. Stěny septiků a 
bezodtokových jímek musí být vyčištěny, vlastní jímky budou zasypány hutněnou přebytečnou 
zeminou z výkopů nových kanalizačních přípojek, nebo mohou být využity pro akumulaci dešťových 
vod. 

 
2.6. Křížení STL plynovodu a odbočení 
 
Při realizaci kanalizačních odbočení dojde v obci Bartošovice ke křížení se stávajícím STL 

plynovodem a s přípojkami plynu. Při křížení kanalizačních odboček s plynovodem musí být 
dodrženy minimální vzdálenosti podle ČSN 73 6005 – 0,5 m od povrchu potrubí. V místech 
nedodržení této vzdálenosti bude nutno osadit na kanalizační přípojce ocelovou chráničku v délce 
2,5 m. V chráničce bude kanalizační PVC potrubí DN 150 - 200 mm uloženo na objímkách Raci, 
čela chráničky budou vodotěsně uzavřena koncovými manžetami DISA. Uložení potrubí v chráničce 
je patrno z výkresu č. 2017.14-20/6 Uložení potrubí v chráničce. 

 
2.7. Podchody pod komunikací 

 
Kanalizační sběrače šestkrát kříží státní komunikaci I/35 Rožnov pod Radhoštěm-Horní 

Bečva. Křížení kanalizačních sběračů se státní komunikací je navrženo řízenými protlaky z ocelových 
trub DN 400 mm. Protlak bude veden pokud možno kolmo na osu komunikace, minimální krytí mezi 
povrchem potrubí protlaku a vozovkou komunikace činí 1,2 m a čela protlaků budou umístěna 
minimálně 1,0 m za patou svahu komunikace nebo vnější hranou příkopu. Protlaky budou provedeny 
ze startovací jámy o rozměrech 4,0 x 1,5 m a ukončeny v prostoru manipulační jámy o rozměrech 
1,5 x 1,5 m. 

Provedení podchodů pod komunikacemi je patrné z výkresu č. 2017.14-10/15 Podchody pod 
komunikací. 

 
2.8. Oprava povrchu místních komunikací 
 
Povrch místní komunikace nad výkopovou rýhou bude odstraněn odfrézováním prořezaného 
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živičného krytu. 
 Výkop v místní komunikaci bude proveden v zaříznutém asfaltovém koberci. Po uložení a 

obsypání vlastního potrubí a armatur bude výkopová rýha zasypána hutněným štěrkem. Po 
provedeném vyrovnání a zhutnění pláně zásypu nad potrubím budou narušené komunikace opraveny 
těmito konstrukcemi: 
ACO 11: - asfaltový beton pro obrusnou vrstvu   ACO 11+   40 mm 
  - spojovací postřik 0,5-0,7 kg/m2 
  - obalované kamenivo     ACP 16+   60 mm 
  - spojovací postřik 0,5-0,7 kg/m2 
  - kamenivo zpevněné cementem   SC C8/10 150 mm 
  - štěrkodrť frakce 0-63 mm    ŠDA  150 mm 

 
Styčné spáry budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou, např. BIGUMA Plast. 

 

 Narušený povrch dlážděných či asfaltových povrchů chodníků a vjezdů k nemovitostem bude 
opraven do původního stavu. Původní dlážděný povrch bude rozebrán a materiál použit pro 
následnou obnovu povrchu. 
 

2.9. Podzemní překážky 
 

Podzemní překážky známé projektantovi jsou zakresleny v situacích stavby v měřítku 1:500. 
Vedení musí být před zahájením zemních prací na místě vytýčena, při výstavbě podepřena a zajištěna 
proti porušení. Před záhozem musí být přizván příslušný správce sítě k jejich převzetí. Při souběhu a 
křížení musí být dodrženy minimální vzdálenosti podle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. 

 

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí v m: 
    silové  sdělovací plynovodní vodovodní sítě 
Druh sítí   kabely   kabely  potrubí  a  vod. přípojky   
stokové sítě a kanalizační 
přípojky   0,50  0,50  1,0     0,60 
 
Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí v m: 
   silové kabely  sdělovací plynovodní     vodovodní sítě 
Druh sítí       do 10kV    do 220kV  kabely       potr. do 0,3 MPa    a  vod. přípojky   
stokové sítě a kanalizační 
přípojky         0,30 0,50  0,20   0,5      0,10 

 
2.10. Provizorní přemostění a lávky pro pěší 

 
Přejezd vozidly přes výkopovou rýhu po dobu výstavby bude zajištěn provizorním 

přemostěním šířky 3,5 m. Nosná konstrukce přemostění bude tvořena 6-ti ocelovými profily I č. 18, 
které budou uloženy na dřevěných hranolech 26/15 cm. Pojezdová plocha bude sestavena z 
dřevěných hranolů 26/15 cm, délky 310 cm. Přemostění bude z obou stran opatřeno zábradlím výšky 
1,0 m z dřevěných hranolů 10/10 cm a fošen 5/20 cm. 

Provizorní vstup do okolních objektů bude pro jejich návštěvníky zajištěn dřevěnými lávkami 
pro pěší, uloženými nad výkopovou rýhou v místech vstupů do objektů. Lávky šířky 1,2 m sestavené 
z dřevěných hranolů 18/14 a z desek š. 1,2 m budou zabezpečeny proti pádu osob oboustranným 
zábradlím výšky 1,1 m. Oboustranným zábradlím bude zabezpečena i výkopová rýha. Výkopová rýha 
bude otevřena pouze na nezbytně nutnou dobu. Lávky a přemostění mohou být využity vícenásobně, 
v závislosti na postupu výstavby kanalizace. 

 
2.11. Zkoušky těsnosti 
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Navržená kanalizační odbočení jakož i objekty na nich budované musí splnit zkoušku těsnosti 
dle ČSN 75 6909. Zkouška těsnosti bude provedena ve 100 % délky kanalizace za účasti investora 
stavby, po provedení uložení potrubí a osazení revizní šachtice. O průběhu zkoušky bude proveden 
zápis. 

 
 

3. ZEMNÍ PRÁCE 
 
 Veškeré zemní práce provádět dle ČSN 73 3050 Zemní práce. Před zahájením zemních prací 
je investor povinen zabezpečit vytýčení veškerých podzemních a nadzemních překážek.  
 Výkopové práce budou prováděny strojně v zemině 3. a 4. třídy těžitelnosti, v místech křížení 
a souběhu s podzemními překážkami bude proveden ruční výkop. Zpětný zásyp v komunikaci bude 
proveden štěrkem až po konstrukci vozovky. Po ukončení zásypu bude povrch uveden do původního 
stavu opravou porušených komunikací. V komunikaci bude proveden výkop v zaříznutém 
asfaltovém koberci. V případě křížení melioračního potrubí je nutno toto potrubí vyspravit. 
 Výkopová rýha se šířkou ve dně 0,9 m se svislými stěnami bude pažena příložným pažením. 
Výkopek bude ukládán vedle výkopové rýhy a bude použit pro zpětný hutněný zásyp s max. zrnem 
30 mm. V místě s nedostatkem prostoru bude ukládán na mezideponii, určenou investorem stavby. 
Přebytečný výkopek bude odvezen do vzdálenosti 20 km na řízenou skládku, určenou investorem 
stavby. 

Při provádění výkopových prací je nutno v souladu s platnými předpisy zajistit bezpečnost 
těchto prací, zajistit stabilitu provedených výkopů a stabilitu navazujících a sousedních objektů a 
konstrukcí. 

 Během výstavby musí být zajištěn průjezd a příjezd vozidel k bytovým domům, rodinným 
domkům a ke garážím. 

Hladina podzemní vody nebyla zjišťována. V případě ovlivnění výkopových prací  hladinou 
podzemní vody  bude tato čerpaná do stávajícího příkopu, příp. kanalizace. 

 
 

4. HYDROTECHNICKÉ VÝPO ČTY 
 
 Výpočet je proveden podle vyhlášky č. 120/2011 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). 
 

- počet obyvatel 
 
Počet nově odkanalizovaných obyvatel: 890 ekvivalentních obyvatel). 
 
Pro návrh kanalizace je uvažován celkový počet 890 EO  
 

- průměrné denní množství   Q
p 
= PEO x 100 l/ob/den = 890 x 100 = 89.000 l/den  

 - maximální denní množství  Q
m 

= Q
p 
x k

d 
 = 89.000 x 1,4 = 124.600 l/den = 1,5 l/s 

 - maximální hodinové množství Q
h 
= Q

m 
x k

h
/24 = 124.600 x 2,1/24 = 10.902,5 l/hod 

Q
h
 = 3,1 l/s 

 - roční množství vody   Q
r
 = Q

p 
x 365 = 89.000 x 365 = 32.485,0 m3/rok 

 
 
 

5. TH UKAZATELE  
 

- celková délka kanalizačních odbočení PP-MD DN 150 mm .....  1186,0 bm 
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- celkový počet kanalizačních odbočení PP-MD DN 150 mm .....       286 ks 
- osazení plastových revizních šachtic DN 400 mm   .....       169 ks 
 
Neuznatelné náklady 
 
- celková délka kanalizačních odbočení PP-MD DN 150 mm .....      62,0 bm 
- celkový počet kanalizačních odbočení PP-MD DN 150 mm .....         14 ks 
- osazení plastových revizních šachtic DN 400 mm   .....           5 ks 
 


