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B.1 Popis území stavby  
 

 a) Charakteristika stavebního pozemku  
 

Obec Dolní Bečva se nachází ve Zlínském kraji, 5,1 km východně od města Rožnov pod 
Radhoštěm. Obec má přirozený spád k toku Rožnovská Bečva. V jižní části obce prochází od 
severozápadu na jihovýchod státní komunikace I. třídy I/35 Rožnov pod Radhoštěm - Horní Bečva. 
V řešené oblasti žije v současné době přibližně 750 obyvatel, podle ÚPNSÚ se počet obyvatel 
výrazně nezmění. 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci, ani v památkové zóně. 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 

 Pro danou stavbu nebyl s ohledem na její charakter a rozsah ve fázi zpracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení proveden geologický průzkum ani posouzení 
hydrogeologických poměrů. Pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace projektant 
doporučuje ověření základových poměrů v místech protlaků pod komunikacemi a vodními toky. 
 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 

V prostoru výstavby je nezbytné respektovat ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí 
dle příslušných ČSN a podmínek jejich správců.  

 
 c.1. Vodovodní řady a kanalizační sběrače  
 

 Dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích je ochranné pásmo stanoveno 1,5 
m. V jeho prostoru není dovoleno stavět nadzemní a jiné překážky, těžit zeminu, případně jiný 
materiál a provádět ostatní práce, které by ohrožovaly provoz vodovodního řadu a bránily přístupu 
při opravách. 
 

 c.2. Plynovodní vedení 
 

 Dle zákona č. 458/2000 Sb. Energetický zákon je ochranné pásmo NTL a STL plynovodů 
stanoveno v šíři 1,0 m, u ostatních plynovodů v šíři 4,0 m, na obě strany od půdorysu. V jeho 
prostoru lze stavební činnost, umísťování konstrukcí, zemní práce, zřizování skládek a 
uskladňování materiálu provádět pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele 
plynovodu. 
 

 c.3. Elektrická vedení 
 

 Dle zákona č. 458/2000 Sb. Energetický zákon jsou ochranná pásma vedení následující: 
 - vzdušné linky VN - 7 m od krajního vodiče na každou stranu 
 - vzdušné linky VVN - 15 m od krajního vodiče na každou stranu 
 - kabelové vedení do 110 kV - 1 m na každou stranu. 
 - kabelové vedení nad 110 kV - 3 m na každou stranu. 
 

 c.4. Telekomunikační vedení 
 

 Dle zákona č. 127/2005 Sb. O telekomunikacích je stanoveno ochranné pásmo kabelových 
tras 1,5 m na každou stranu. 
 

c.5. Komunikace 
 

 Dle zákona č.13/1997 Sb. Silniční zákon, činí ochranné pásmo mimo souvisle zastavěné 
území: 

- 100 m od osy přilehlého jízdního pásu u dálnic, rychlostních silnic a komunikací 
- 50 m od osy vozovky u komunikací I. třídy 
- 15 m od osy vozovky u komunikací II. a III. třídy 
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d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 

Stavba je částečně umístěna v záplavovém území toku Rožnovská Bečva, Horní Rozpitý 
potok a Dolní Rozpitý potok, stavba se nenachází na poddolovaném území. 

 
e) Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území 
  

Stavba ztíží přístup na okolní pozemky v malé míře po dobu provádění prodloužení 
kanalizace. Negativní účinky na okolí stavby se vyskytnou běžným způsobem při provádění staveb.  

K minimalizaci těchto negativních účinků musí přispět svou činností stavební dozor 
investora. Po dokončení stavby musí být pozemky uvedeny do původního stavu. 

Stavba náleží do povodí toku Rožnovská Bečva, hydrologické pořadí číslo 4-11-01-102, 4-
11-01-103 a 4-11-01-104. Její realizací nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v zájmové oblasti. 

 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

  
 Při provádění projektovaných objektů nedojde ke kácení vzrostlých stromů ani k mýcení 
křovin. 
 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa ( dočasné/trvalé) 

  
V rámci stavby splaškové kanalizace nebudou realizovány stavební nebo inženýrské 

objekty, které vyžadují trvalý zábor. 
 Dočasný zábor zemědělského půdního fondu není nutno provádět pro realizaci 
kanalizačních sběračů a přeložek vodovodů, kdy realizované části budou provedeny do 1 roku od 
zahájení stavby. Dotčené zemědělské pozemky budou uvedeny do původního stavu. Jedná se o 
celkovou výměru cca 4.000 m2. Nutno dodržet zásady ochrany ZPF, dané zákonem 334/1992 Sb. O 
ochraně zemědělského půdního fondu.  

Stavba je umístěna na lesním pozemku parc.č. 281/1, 1363/1 a 1363/2 v místech, kde je 
v současné době umístěna asfaltová komunikace, a částečně ve vzdálenosti do 50 m od lesních 
pozemků. 
 

h) Územně technické podmínky  
  

Dopravní napojení obce Dolní Bečva je zajištěno z komunikace I/35 Rožnov pod 
Radhoštěm - Horní Bečva, dále je příjezd na stavební pozemky zajištěn z místních komunikací. 
Dále se stavební mechanismy budou pohybovat v pracovním pruhu na stavbou dotčených 
pozemcích. 

 Pro potřeby výstavby nebudou zřizovány provizorní přípojky vody ani energií. Mechanismy 
a pracovní nástroje budou napojeny na mobilní zdroje zhotovitele.  

Splaškové odpadní vody z řešené oblasti budou odvedeny do stávající veřejné kanalizace, 
která odvádí odpadní vody do kanalizace města Rožnov p. R., ukončené ČOV Zubří. 
 

   i) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 
  

     Stavba není dělena na etapy a nevyžaduje žádné další související stavby či podmiňující nebo 
vyvolané investice. 
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B.2 Celkový popis stavby 
 

2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 

Po dokončení bude tato stavba sloužit k odvedení splaškových odpadních vod z rodinných 
domů a objektů občanské vybavenosti v obci Dolní Bečva, do stávající splaškové kanalizace obce 
Dolní Bečva.  

 
SO 01  Kanalizační sběrače 
 

- celková délka kanalizačních sběračů PP DN 250 mm              9.804,5 bm 
 
Kanalizační sběrače v rámci neuznatelných nákladů 
 
- celková délka kanalizačních sběračů PP DN 250 mm                 367,0 bm 
 
SO 02  Kanalizační odbočení 

 
 - celková délka kanalizačních odbočení PP DN 150 mm    1.186,0 bm 
 - celkový počet kanalizačních odbočení PP DN 150 mm                         286 ks 
 

Kanalizační odbočení v rámci neuznatelných nákladů 
 

 - celková délka kanalizačních odbočení PP DN 150 mm         62,0 bm 
 - celkový počet kanalizačních odbočení PP DN 150 mm                           14 ks 

 
SO 03  Přeložky vodovodu 
 

 - přeložky vodovodu PE DN 80 mm          225,0 bm 
 - přeložka vodovodu PE DN 100 mm              645,0 bm 

 - přeložky vodovodu PE DN 150 mm             219,0 bm 
 - přepojení vodovodních přípojek PE DN 25 mm                 52 ks 
 - přepojení vodovodních přípojek PE DN 25 mm              62,0 bm 

 
2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 
Jedná se o novou stavbu prodloužení splaškových kanalizačních sběračů a kanalizačních 

odbočení, dále o přeložky stávajících vodovodů, uložených pod úrovní terénu, které nenaruší vzhled 
okolí stavby. 

 
2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 
 Nejedná se o výrobní technologii. 

 
2.4  Bezbariérové užívání stavby 

  
Technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky, zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb, budou v předložené projektové dokumentaci dodrženy. 
 

2.5  Bezpečnost pří užívání stavby 
  

Zaměstnanci provozovatele kanalizace a vodovodu budou řádně proškoleni o BOZP. 
Dodržením všech bezpečnostních předpisů, daných projektem bude zaručena bezpečnost užívání 
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liniové stavby při jejím užívání.  
 

2.6  Základní charakteristika objektů 
 

a) Stavební řešení 
 

Úseky prodlužovaných kanalizačních sběračů 1-13 a sběrač 15 jsou vedeny napříč 
zastavěným územím obce Dolní Bečva se zaústěním do stávající splaškové kanalizace. Sběrače jsou 
vedeny podél státní komunikace I. třídy, kterou několikrát kříží, dále v místních komunikacích a v 
předzahrádkách rodinných domů. Na sběrač 1 jsou napojeny vedlejší sběrače 1a až 1c. Na sběrač 2 
jsou napojeny vedlejší sběrače 2a až 2c, na sběrač 2a je napojen vedlejší sběrač 2a2, na sběrač 4 
jsou napojeny vedlejší sběrače 4a až 4c, na sběrač 5 jsou napojeny vedlejší sběrače 5a a 5b, na 
sběrač 6 jsou napojeny vedlejší sběrače 6a až 6c, na sběrač 6a jsou napojeny vedlejsí sběrače 6a1 a 
6a2, na sběrač 10 jsou napojeny vedlejší sběrače 10a až 10c, na sběrač 11 je napojen vedlejší sběrač 
11a. 

Kanalizační sběrače v několika případech kříží státní komunikaci a vodoteče. 
Kanalizační sběrače jsou navrženy z PP-MD potrubí DN 250 mm, uloženého do otevřené 

výkopové rýhy na štěrkopískové lože a opatřeného štěrkopískovým obsypem trub. Výkopová rýha 
šířky 1,1 m bude pažena příložným pažením. Před zásypem potrubí bude provedena tlaková 
zkouška a prohlídka potrubí kamerou. 
 Na trase sběračů budou osazeny typové revizní šachtice DN 1000 mm ze skružových dílců, 
v místech s nedostatkem prostoru budou osazeny plastové revizní šachtice DN 600 mm. Šachtice 
jsou osazeny v lomových bodech trasy a slouží k údržbě nebo revizi stokové sítě a k napojení 
domovních odboček. 

Podchody pod státní komunikací jsou navrženy protlaky z ocelových, plastových nebo 
sklolaminátových trub DN 400 mm. Protlak bude veden pokud možno kolmo na osu komunikace, 
minimální krytí mezi povrchem potrubí protlaku a vozovkou komunikace činí 1,2 m a čela protlaků 
budou umístěna minimálně 1,0 m za patou svahu komunikace nebo vnější hranou příkopu. 

Podchod pod vodotečí je navržen protlakem z ocelové, plastové nebo sklolaminátové trouby 
DN 400 mm. Protlak bude veden pokud možno kolmo na osu toku, minimální krytí mezi povrchem 
potrubí protlaku a dnem toku činí 1,0 m a čela protlaku budou umístěna minimálně 1,0 m za 
břehovou hranou. Křížení kanalizace s vodním tokem v místech, kde to bude technicky možné, 
musí být označeno dle ČSN 752130. 

Protlaky budou provedeny ze startovací jámy o rozměrech 4,0 x 1,5 m a ukončeny v 
prostoru manipulační jámy o rozměrech 1,5 x 1,5 m.  

Oprava povrchu komunikace-výkop v krajských a místních asfaltových komunikacích bude 
proveden v zaříznutém asfaltovém koberci. Po uložení a obsypání vlastního potrubí a armatur bude 
výkopová rýha zasypána hutněným štěrkem. Po provedeném vyrovnání a zhutnění pláně zásypu nad 
potrubím budou obnoveny konstrukční vrstvy asfaltové komunikace: 
 
ACO 11 
 - asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ACO 11+   40 mm 
 - spojovací postřik 0,5-0,7 kg/m2 
 - obalované kamenivo     ACP 16+   60 mm 
 - spojovací postřik 0,5-0,7 kg/m2 
 - kamenivo zpevněné cementem   SC C8/10 150 mm 
 - štěrkodrť frakce 0-63 mm    ŠDA  150 mm 

 
Styčné spáry budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou, např. BIGUMA Plast. 
 
Narušený povrch dlážděných povrchů chodníků a vjezdů k nemovitostem bude opraven do 

původního stavu. Původní dlážděný povrch bude rozebrán a materiál použit pro následnou obnovu 
povrchu. 
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Délky jednotlivých sběračů: 
 
 Sběrač 1      744,6 bm  Sběrač 1a      109,1 bm 
 Sběrač 1b       17,2 bm  Sběrač 1c       35,3 bm 
 Sběrač 2      886,7 bm  Sběrač 2a      906,7 bm  
 Sběrač 2a2      199,2 bm  Sběrač 2b       78,2 bm 
 Sběrač 2c     272,4 bm  Sběrač 4      743,8 bm 
 Sběrač 4a     373,3 bm  Sběrač 4b        77,4 bm 
 Sběrač 4c     227,7 bm  Sběrač 5     862,8 bm 
 Sběrač 5a      227,9 bm  Sběrač 5b        50,0 bm 
 Sběrač 6        16,5 bm  Sběrač 6a      399,0 bm 
 Sběrač 6a1       18,8 bm  Sběrač 6a2       29,9 bm 
 Sběrač 6b     142,5 bm  Sběrač 6c       19,9 bm 
 Sběrač 7                   60,7 bm  Sběrač 8     287,1 bm 
 Sběrač 9       82,0 bm  Sběrač 10     564,5 bm 
 Sběrač 10a        42,6 bm  Sběrač 10b     348,1 bm 
 Sběrač 10c       53,0 bm  Sběrač 11     920,7 bm 
 Sběrač 11a      119,8 bm  Sběrač 12     156,7 bm 
 Sběrač 13       53,5 bm  Sběrač 15       69,1 bm  
 
Délky kanalizačních sběračů v rámci neuznatelných nákladů: 
 

Sběrač 3      160,5 bm  Sběrač 4c        72,1 bm 
Sběrač 5b        97,8 bm  Sběrač 10c        36,5 bm 

 
Délky jednotlivých podchodů: 
 
 Podchod P1        11,3 bm  Podchod P2        15,2 bm 
 Podchod P3        15,2 bm  Podchod P4          8,4 bm 
 Podchod P5        10,9 bm  Podchod P6        23,1 bm 
 Podchod P7        19,6 bm  Podchod P8        10,5 bm 
 Podchod P9        11,3 bm  Podchod P10        11,4 bm  
 

TH ukazatele: 
 - kanalizační sběrač z PP-MD potrubí DN 250 mm, 
   uložený v průměrné hloubce 1,8 m     .....       9.804,5 bm 
   - revizní šachtice typová, DN 1000 mm    .....       305 ks 
   - revizní šachtice monolitická, DN 1000 mm    .....           6 ks 
   - revizní šachtice typová, plastová DN 600 mm   .....         14 ks 

 - podchody pod komunikacemi a vodotečí DN 400 mm-10 ks .....    125,6 bm 
 - oprava povrchu krajské komunikace    .....      10,0 m2 
 - oprava povrchu místní komunikace     .....      10790,0 m2 
 - oprava povrchu chodníků      .....    130,0 m2 
 
TH ukazatele v rámci neuznatelných nákladů: 
 

 - kanalizační sběrač z PP-MD potrubí DN 250 mm, 
   uložený v průměrné hloubce 1,8 m     .....          367,0 bm 
   - revizní šachtice typová, DN 1000 mm    .....         12 ks 

 - oprava povrchu místní komunikace     .....          180,0 m2 
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SO 02  Kanalizační odbočení 
 
Veřejné části kanalizačních přípojek–odbočení k domovním přípojkám jsou navržena od 

místa zaústění do navrhovaných kanalizačních sběračů s ukončením u hranice parcel jednotlivých 
objektů. U odbočení, zaústěných přímo do sběrače bude na hranici soukromého pozemku osazena 
plastová revizní šachta DN 400 mm. Veřejné části kanalizačních přípojek jsou navrženy z PP 
potrubí DN 150 mm, uložených do štěrkopískového lože.  

 
 TH ukazatele: 
 - celková délka kanalizačních odbočení PP-MD DN 150 mm ..... 1.186,0 bm 
 - celkový počet kanalizačních odbočení PP-MD DN 150 mm     .....           286 ks 
   - revizní šachtice typová, plastová DN 400 mm   .....       169 ks 
 

TH ukazatele v rámci neuznatelných nákladů: 
 
 - celková délka kanalizačních odbočení PP-MD DN 150 mm .....      62,0 bm 
 - celkový počet kanalizačních odbočení PP-MD DN 150 mm      .....             14 ks 
   - revizní šachtice typová, plastová DN 400 mm   .....           5 ks 

 
SO 03  - Přeložky vodovodu 
 
Trasa kanalizačních sběračů je místy vedena v těsné blízkosti se stávajícím vodovodem, 

vedenými v souběhu s nově navrhovanou kanalizací. V některých úsecích se bude nutno přiblížit 
k vodovodu natolik, že jej bude nutno při výkopových pracích obnažit, podepřít je proti jejímu 
narušení, respektive pádu do otevíraného výkopu, a těsně k nim přiřadit nově navrhovanou oddílnou 
kanalizaci. Není vyloučena ani případná výměna některých úseků vodovodu, a to v úsecích, které 
nebude možno ani podepřít.  

Délka podepření stávajících inženýrských sítí se v této fázi zpracování projektu odhaduje 
celkem na 750 m a provedení přeložek vodovodního potrubí v délce 1088 m. Materiál potrubí pro 
případné přeložky sítí, skutečný rozsah jejich podepření, případně znovuzřízení příslušného úseku 
bude stanoven až při zpracování realizační dokumentace stavby. 

Částečná přeložka vodovodního řadu V1-V3 je navržena z potrubí PE 100, SDR 11, DN 80 
mm, přeložka V4 a V7 pak z potrubí PE 100, SDR 11, DN 100 mm, přeložka V5 a V6 je navržena 
z potrubí PE 100, SDR 11, DN 150 mm. V celé trase jsou navrženy jako podzemní. Napojení bude 
provedeno na obou koncích přeložky jištěnou spojkou, osazenou na konce stávajícího vodovodního 
řadu. Veškeré vodovodní přípojky budou na přeložený vodovodní řad přepojeny, hydranty a sekční 
uzávěry budou osazeny v původních místech. 

V rámci stavby bude provedeno přepojení veřejných částí 51 stávajících vodovodních 
přípojek, přípojkové uzávěry budou umístěny ve veřejném prostranství. 

Přepojení veřejné části vodovodních přípojek, tedy části umístěné na veřejném prostranství 
od místa napojení na překládaný vodovodní řad po hranici soukromé parcely bude provedeno 
z tlakového potrubí z tlakového potrubí z PE 100RC, SDR 11 s vnějším ochranným pláštěm DN 25 
mm (D x t = 32 x 3,0 mm).  Potrubí z PE bude spojováno elektrotvarovkami. 

Před zahájením prací je nutno ověřit profily stávajících přípojek popř. přizpůsobit skladbu 
přepojení profilu stávající přípojky. U přípojek, které budou přepojovány na stávající potrubí je 
nutno prověřit také vnější průměr a materiál potrubí. V případě zjištění jiných hodnot, než je 
uvedeno v dokumentaci, je nutno použít navrtávací pás pro příslušné potrubí. 
 

TH ukazatele: 
 - přeložky vodovodu PE DN 80 mm        225,0 bm 
 - přeložka vodovodu PE DN 100 mm            645,0 bm 
 - přeložky vodovodu PE DN 150 mm           219,0 bm 
 - podepření stávajících inženýrských sítí           750,0 bm 
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 - přepojení vodovodních přípojek PE DN 25 mm               52 ks 
 - přepojení vodovodních přípojek PE DN 25 mm            62,0 bm 
 - osazení podzemního hydrantu DN 80 mm                  7 ks 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 

 
 Jedná se o podzemní trubní vedení. Navržené materiály vyhoví statickým a dynamickým 
účinkům okolí na kanalizační potrubí a objekty na kanalizační síti.  

 
2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 
Tento projekt neřeší žádné technické ani technologické zařízení. 
 
2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

 

 Posouzení technických podmínek požární ochrany: 
Požární bezpečnost je řešena podle obecně platných norem z oblasti PO, především podle 

ČSN 73 0873 a ČSN 73 0802. Požární zabezpečení celé řešené oblasti bude nezměněno. Stávající 
hydranty budou osazeny na původních místech a přepojeny na přeložky vodovodu. 
 K výstavbě kanalizačního potrubí a přeložek vodovodu není z hlediska požární bezpečnosti 
připomínek. Jedná se o inženýrské sítě uložené ve výkopu a to znamená objekty bez požárního 
rizika. 

Po dobu výstavby musí být zajištěn průjezd vozidel HZS po místních komunikacích. 
 
2.9  Zásady hospodaření s energiemi 
 
Jedná se o liniovou stavbu, která není napojena na žádné zdroje energie. 

 
2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
Netýká se stavby. 
Po dobu realizace stavby bude životní prostředí po určitou dobu ovlivněno nepříznivě 

činností stavebních mechanismů, která musí být minimalizována důslednou kontrolní činností 
dozoru investora stavby jejího dodavatele. 

Případné větší úniky ropných hmot nebo PHM je nutno považovat za havárii. Pak bude 
kontaminovaná zemina vybrána, uložena do zvláštních nádob a likvidována ve spalovně. Havárii je 
nutno hlásit na Hasičský záchranný sbor ve městě Rožnov pod Radhoštěm a následně pak na MěÚ 
Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí. 

  
2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 

  Projekt neřeší. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
 

Potrubí není potřeba katodově chránit. 
 

c) ochrana před technickou seismicitou 
 

Území není poddolováno.  
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d) ochrana před hlukem 
 

  Při samotné výstavbě dojde ke zvýšení hlučnosti-pojezdy těžké techniky a strojů, apod. 
Provozování kanalizace nezpůsobí žádné trvalé zvýšení hluku.  
 
d) protipovodňová opatření 
  

Stavba je uložena dostatečně hluboko pod zemí. 
 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
Navrhované prodloužení splaškových kanalizačních sběračů bude napojeno na stávající 

splaškovou kanalizační síť v obci Dolní Bečva. Navrhované přeložky vodovodu budou napojeny na 
stávající vodovodní síť v obci Dolní Bečva. 

Stavba nevyžaduje žádná další napojení na technickou infrastrukturu. 
 
 

B.4 Dopravní řešení 
 

Přístup na stavební pozemky po dobu výstavby je zajištěn z veřejných komunikací. Dále se 
stavební mechanismy budou pohybovat v pracovním pruhu na stavbou dotčených pozemcích. 

Po dobu výstavby bude na komunikacích umístěno dočasné dopravní značení, projednané 
s Dopravním inspektorátem Rožnov pod Radhoštěm v návaznosti na termín realizace a možnosti 
vybraného zhotovitele stavby. 
 Realizace výstavby prodloužení kanalizačních sběračů, kanalizačních odbočení a přeložek 
vodovodu nevyžaduje napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu. Po provedení realizace stavby 
nedojde k nárůstu dopravy v dotčeném území. 

 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
 Při provádění prodloužení kanalizace nedojde ke kácení vzrostlých stromů, k mýcení křovin 
ani k provádění terénních úprav. Stavbou narušené povrchy budou uvedeny do původního stavu. 

 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a-d) vliv stavby na životní prostředí 
 
Stavba nevyvolává žádné speciální požadavky na ochranu přírody a krajiny nebo vodních 

zdrojů. Stavba je řešena v souladu s platnou legislativou a požadavky orgánů životního prostředí, 
nebude produkovat žádné odpady s negativním vlivem na životní prostředí. 

Pro danou stavbu a její provoz není potřeba žádná zvláštní ochrana životního a pracovního 
prostředí. Podmínky ochrany přírody a krajiny jsou uvedeny ve vyjádření MěÚ Rožnov pod 
Radhoštěm, odbor ŽP.  

 
e) Návrh nových ochranných a bezpečnostních pásem 

 
Na vodní díla se vztahuje ochranné pásmo, kterým se rozumí prostor v jeho bezprostřední 

blízkosti určený k zajištění jeho provozuschopnosti a které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od 
vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu 1,5 m do DN 500 mm (§ 23, odst. 3 zák. č. 274/2001 
Sb.). 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
 Daná stavba splňuje požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. Dotkne se obyvatelstva ve 
fázi realizace stavby omezeným používáním komunikací, omezeným přístupem a zvýšenou 
dopravou. Dodavatel stavby musí zajistit dostatečnou ochranu obyvatelstva umístěním zábran, 
přemostěním a lávek pro bezpečný přístup k nemovitostem. 
 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
- Elektrická energie, zajistí zhotovitel stavby mobilními zdroji či stavební přípojkou NN 
- Pitná voda na proplach potrubí a tlakové zkoušky, zajistí stavebník ze stávajícího 

vodovodu 
 
 b) Odvodnění staveniště 

 
Staveniště není nutno odvodňovat. V případě zastižení hladiny podzemní vody ve výkopu 

bude na dně rýhy umístěno drenážní potrubí. 
 
 c) Napojení staveniště na dopravní a technickou strukturu 
 

Přesun hlavních stavebních materiálů, hmot a konstrukcí bude směrován po státní 
komunikaci I/35 Rožnov pod Radhoštěm-Horní Bečva a po místních veřejných komunikacích. 
 

d) Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 
  

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Stavební práce a 
doprovodná činnost související se stavbou budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 
272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem. 

 
 e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

 Při provádění stavby je nutné zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob na 
staveniště a zajistit přechodné dopravní značení v okolí staveniště. Při provádění musí být 
dodržovány bezpečnostní předpisy. 

Staveniště musí mít zabezpečen svůj obvod proti náhodnému vstupu nepovolaných osob a 
musí být označeno výstražnými značkami a v komunikacích značkami dopravními. 
 Musí se přihlížet k dosavadním přilehlým prostorám a komunikacím s cílem co nejméně je 
narušit. 

Stavební lokalita nevyžaduje žádné asanační opatření. 
V rámci stavby nebudou odstraňovány žádné stromy. 

  
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

  

 V rámci stavby nebudou realizovány stavební objekty, které vyžadují trvalý zábor.  
 Dočasný zábor zemědělského půdního fondu nutno provést při realizaci stavby, kdy 
realizované části nebudou provedeny do 1 roku od zahájení stavby. Dotčené pozemky budou 
uvedeny do původního stavu.  
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g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

  

Stavební a demoliční odpady: 
 
 

kat.číslo       druh odpadu                               m3                                              
17 02 03          Plasty                                                       0,5            tříděný odpad 
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet                650,0             spalovna 
17 03 02 Asfaltové směsi neobsažené pod číslem 17 03 01            650,0  skládka 
17 05 04 Vytěžená zemina a kamení  
 neuvedené pod č. 17 05 03*              5800,0  skládka 

 
Původce odpadů nebo oprávněná osoba, která je odpovědná za využití a zneškodňování 

odpadů vzniklých v rámci stavby, zařadí odpady pod katalogová čísla a je povinna dle §16 zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech vést evidenci odpadů. Tato evidence a doklady o zneškodňování budou 
předloženy k termínu kolaudace stavby na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor ŽP. 
 
 h) Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 

  

Zemní práce budou provedeny strojně v zemině 3. ( 50% ) a 4. ( 50% ) třídy těžitelnosti. 
Výkopová jáma bude pažena příložným pažením. Přebytečný výkopek bude odvezen na řízenou 
skládku určenou investorem. Veškeré zemní práce provádět dle ČSN 73 3050 Zemní práce. 
 Při provádění výkopových prací je nutno v souladu s platnými předpisy zajistit bezpečnost 
těchto prací, zajistit stabilitu provedených výkopů a stabilitu navazujících a sousedních objektů a 
konstrukcí. 

 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou budou prováděny v souladu 
s nařízením vlády č. 272/2011Sb tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem. 

Ochrana proti znečisťování ovzduší výfukovými plyny a prachem  

Nebude připuštěn provoz vozidel a topných zařízení, které produkují více škodlivin, než 
připouští příslušná vyhláška. 

Ochrana proti znečištění komunikací 

Zhotovitel stavby zajistí omezené pojíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy. 
Zhotovitel stavby bude odstraňovat pravidelně bláto nanesené na zpevněných plochách a 
komunikacích v okolí stavby. 

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod 

Zhotovitel stavby zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich 
znehodnocením látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky apod.). 

Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů. Pod 
mechanismy odstavené, parkující a dlouhodobě pracující na jednom místě budou pro zachycení 
havarijního úniku pohonných nebo provozních hmot vkládány záchytné vany. 

V případě, že dojde ke kontaminaci zeminy z provozu automobilů a strojů provede 
dodavatel stavby odtěžení zeminy a její dekontaminaci. 

V případě většího úniku ropných látek z vozidel dodavatele či subdodavatelů stavby bude 
postupováno v souladu s §41 zákona č.254/2004 o vodách. 

Případné větší úniky ropných hmot nebo PHM je nutno považovat za havárii. Pak bude 
kontaminovaná zemina vybrána, uložena do zvláštních nádob a likvidována ve spalovně. Havárii je 
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nutno hlásit HZS ČR, policii ČR, následně MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odboru životního 
prostředí. 
 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

  

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, 
bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.           

Při realizaci stavebních prací je nutné respektovat všechny platné předpisy zákona č. 
309/2006 Sb a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Posouzení potřeby koordinátora BOZP bude 
provedeno dle zákona 309/2006 Sb. § 14, odst. 1 a odst. 6. 
 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavby dotčených staveb 
  

Tento projekt neřeší bezbariérový přístup. 
 

 l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
  

 Nejsou stanovena žádná dopravně inženýrská opatření. 
 

 m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

  

 Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

  
Stavba bude realizována v závislosti na získání dotace s předpokladem zahájení v roce 2018. 

 
Lhůta výstavby je uvažována v délce 12 měsíce. Tato lhůta bude upřesněna po projednání 

investora a dodavatele stavby smluvním vztahem.  

Dílčí termíny vztahující se zejména k práci spojené se zásahem do veřejného zájmu budou 
v předstihu oznámeny a projednány na patřičném úřadě (dotčeném subjektu). 

 
a) Před zahájením prací je nutno:  

-  

- Zajistit požadované doklady (např. o kácení stromů, apod.). 
- V dostatečném předstihu uvědomit vlastníky – nájemce o zahájení prací  
- Zajistit vytyčení inženýrských sítí od správců a majitelů 
- Zajistit dopravní značení 
- Zajistit přístup k trasám, označit omezení přístupu ke stavebním rýhám a zákaz 

nepovolaným osobám 
- Zajistit přístup a příjezd do obytných objektů, které bude trasa křížit přechody a 

přemostěním  
- Převzít od investora staveniště  

  
b) Postup provádění prací: 

 

- vytýčení stávajících inženýrských sítí a hranic ochranných pásem a staveniště  
- sejmutí ornice na zemědělských pozemcích určených pro výstavbu inženýrských sítí 
- ověření polohy a hloubky uložení ostatních inženýrských sítí, provedení jejich zajištění 

 - provedení výkopu a položení potrubí 
- provedení zkoušky vodotěsnosti potrubí 
 - zasypání rýhy a uvedení povrchů do původního stavu 
 



 

 - 13 -          2017.14-3/2 

c)  Plán kontrolních prohlídek 
 

Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi uvedené v podmínkách 
stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním kolaudačního souhlasu a 
v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné. 

 
a) dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího se stavby anebo pozemku, 
b) zda je stavba prováděna technicky správně a v náležité kvalitě, popřípadě za použití stanovených 
stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí, 
c) stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost 
anebo životní prostředí, 
d) zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její okolí, jsou 
prováděny předepsané zkoušky a zda je veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, 
  
Zpracovatel projektové dokumentace navrhuje provedení kontrolních prohlídek v následujících 
fázích stavby: 
 

1. 1x v průběhu ukládání potrubí 
2. Provádění zkoušky těsnosti potrubí 

 


