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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA – DSP

     Identifikace stavby:

Dolní Bečva - sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr –

projektová dokumentace

Místo stavby :
  

obec Dolní Bečva

Okres :    



Vsetín


Kraj :



Zlínský


Objednavatel :
obec Dolní Bečva
Dolní Bečva 340
756 55 Dolní Bečva


Identifikace stavebníka:

neobsazeno – bude stanoveno soutěží


Zpracovatelé:

UNIGEO a.s., divize SANEKO Místecká 329/258,      720 00, Ostrava – Hrabová

1) Základní charakteristika stavby:

V extravilánu obce Dolní Bečva, části Březinův dvůr, v katastrálním území Dolní Bečva, bylo, na základě objednávky obce Dolní Bečva, realizováno geotechnické posouzení sesuvu cesty a  navržen předkládaný projekt sanačních prací za účelem zajištění stability místní komunikace. Výsledky posouzení sesuvu, nacházejícího se na pozemku p.č. 2685 v k.ú. obce Dolní Bečva, realizovaného pracovníky naší organizace, jsou následující :

Sesuv o rozloze cca 15x35 m je lokalizovaný ve střední až dolní části svahu exponovaného k VJV. Nachází se v extravilánu obce Dolní Bečva, v lokalitě Březinův dvůr, viz př.č.C.1 a C.2. Je situován v těsném kontaktu se sesuvem nazvaným „Dolní Bečva – sesuv obslužné komunikace“, který byl sanován v r.2002.

Odtrhová zóna předmětného sesuvu je v krajnici místní komunikace a s ohledem na to, že se v cestě otevírají nové tahové trhliny, tak lze odhadnout, že je stále ve vývoji a je vícenásobná. Odtrh dosahuje výšky cca 350 cm. Transportní zóna je nevýrazná a vyklizená, akumulační zóna je málo zřetelná, čelo je ponořeno do místní vodoteče a již je z větší části oxeroxováno, viz př.č.D.1 a D.1.2. Jedná se o samostatný proudový sesuv nacházející se vedle sesuvu aktivizovaného v r.2002, který již byl stabilizován. Voda ze sesuvu volně vytéká do vodoteče, proto nebude nutné na sesuvu provádět zásahy k organizaci pohybu vod, za to bude nezbytné provést vyčistění podélné drenáže v patě odřezu cesty.

Sesuvem je porušen okraj obslužné komunikace, jeho rozšíření může znamenat uzavření komunikace. Svah v prostoru nad místní komunikací nese morfologické projevy svahové nestability, současná stabilita svahu je ve stavu indiferentní rovnováhy, tento svah však není předmětem stabilizace. 

Geologická stavba byla odvozena z poznatků rekognoskace předmětného území a studia archivních, zejména závěrečné zprávy „Sesuv Dolní Bečva“, kterou zpracovala firma UNIGEO a.s. Ostrava v červnu r.2002. Svah je exponován pod generelním sklonem cca 36°. Geologická skladba předmětného svahu je tvořena do hloubky cca 1,5 m svahovými sedimenty charakteru jílů štěrkovitých tuhé konzistence, třídy F2 (symbol CG), dále do hloubky cca 5,0 m od terénu přibývá ve svahových sedimentech štěrkovité a kamenité frakce - převládající charakter zemin je zde štěrkovitý, konkrétně se jedná o středně ulehlé štěrky jílovité, třídy G5 (symbol GC). Dále ve větších hloubkách se vyskytují štěrkovité polohy eluvií paleogenních hornin.

Sesuv patří do kat. 3

Za účelem stabilizace krajnice cesty vybudované v odřezu, poškozené sesuvem v délce cca 15,0 m, je navrženo provedení kotvené mikropilotové stěny délky cca 20,0 bm. Pozn: ze statických důvodů je nezbytné zajistit komunikaci s přesahem přes šířku sesuvu, do vzdálenosti minimálně 2,5 m od okraje sesuvu. 

Je předpokládáno, že zajištění místní komunikace bude provedeno záporovou kotvenou stěnou, zápory HEB 180 budou délky 10,0 m, budou osazeny v mikropilotách ( 350 mm, v osové vzdálenosti 1,0 bm, ukotvené lanovými dvoupramencovými kotvami s kořenem o únosnosti min 400 kN, v osové vzdálenosti 2,0 m, osazené 1,5 m pod horní hranou záporové stěny. Zápory budou zavrtány cca 0,7 m od paty do svahu, následně bude odtěžena zemina až na úroveň místní komunikace a prostor mezi rubem konstrukce a rostlým terénem bude vyplněn štěrkem 32,0 mm – 63,0 mm, svrchní vrstva zásypu bude tvořena živicemi o mocnosti cca 0,2 m, viz př.č.C.2 a F.2.1. 

V horní části kotvené mikropilotové stěny bude vybudovaná betonová opěrná zeď výšky 2,0 m a tloušťky 0,5 m, římsa bude široká 0,6 m. Opěrná zeď bude z betonu B30 (C25/30 XF2), armovaná kari sítí 100/100/6 mm, při obou površích s ochranným penetračním a  asfaltovým nátěrem. Odvodnění bude zajištěno položením flexibilní drenážní trubky DN 100 v rubu konstrukce s vyvedením na svah a provedením hutněného násypu z propustného materiálu. Komunikace bude zajištěna svodidlem na římse a 1 madlem proti přepadnutí.

Přehled výchozích podkladů:


· geodetické zaměření polohopisu výškopisu, průzkumných děl a sestavení účelové mapy M 1:500, viz př.ř. D.2

· Sesuv Dolní Bečva – návrh způsobu stabilizace komunikace a svahu (UNIGEO a.s., 06/2002

· Dolní Bečva – sanace sesuvu obslužné komunikace – projekt, SVIPP s.r.o., 11/2001

· terénní rekognoskace

2)Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích: Zájmová oblast, která bude dotčena stavebně sanačními zásahy se nachází v extravilánu obce Dolní Bečva, v lokalitě Březinův dvůr. Je situován v těsném kontaktu se sesuvem nazvaným „Dolní Bečva – sesuv obslužné komunikace“, který byl sanován v r.2002. Stavebně sanační práce budou realizovány na parcele č. 2685, okrajově se mohou vyskytnout na parc.č.955/2, a parc.č.955/5, viz př.č.E.1.B. Sesutím svahu je v prvé řadě ohrožena obslužná komunikace, při možném vývoji sesuvu na svah nad cestou budou ohroženy lesní porosty. 

3) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: Jedním z hlavních podkladů pro sestavení předkládané projektové dokumentace byla závěrečná zpráva „Sesuv Dolní Bečva – návrh způsobu stabilizace komunikace a svahu (UNIGEO a.s., 06/2002). Jako další podklady lze uvést výsledky terénních rekognoskací realizovaných pracovníky naší organizace a výsledky geodetického zaměření polohopisu a výškopisu. Z výsledků zhodnocení archivních materiálů, následné geotechnické interpretace, výsledků terénní rekognoskace a výsledků stabilitních analýz byl vypracován samotný návrh sanace.

napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: - do míst realizace sanačních stavebních prací je možný příjezd po místní asfaltové obslužné komunikaci.

4)Informace o splnění požadavků dotčených orgánů: nebyly předloženy

5) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: V rámci realizace sanačních prací budou dodrženy obecné požadavky na výstavbu.

6) Údaje  o  splnění  podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně  plánovací  informace  u  staveb  podle § 104 odst. 1 stavebního zákona:  netýká se.

7) věcné  a  časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území: Jednotlivé části stavebního objektu SO 01 mají částečnou vzájemnou technologickou a časovou závislost. Nemají vliv na okolní výstavbu a územní plán. Související a vyvolané investice nejsou.
8) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby: 

· Objekt SO 01 – zajištění spodní části svahu záporovou stěnou - pro zajištění hrany svahu je navržena kotvená pilotová záporová stěna, která bude provedena ze zápor HEB 180, délky 10,0 m, instalovaných do betonových pilot ø 350 mm. S ohledem na stávající nestabilitu svahu bude tato stěna přikotvena dvoupramencovými kotvami, délky 15,0 m, v osové vzdálenosti 2,0 m, odkloněné od horizontály o 22°, s přenesenou silou min 400 kN

· Objekt SO 02 –objekty geotechnického monitoringu jsou navrženy pro účely ověření funkčnosti realizovaných sanačních opatření a velikost pohybů svahu jako celku. Pro tyto účely je navržena kombinace monitorovacích metod: měření metodou pásmové extenzometre a geotechnické mapování zájmového území. Tato měření budou doplněna finálním zhodnocením a sestavením závěrečné zprávy. 

Předpokládaná lhůta výstavby je cca 60 pracovních dnů.

Ostrava-Hrabová, červen 2013
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