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1. Identifikační údaje stavby, investora a projektanta
	Název stavby
	Multifunkční budova

	Místo stavby
	Centrální část obce Dolní Bečva

	Katastrální území                               
	Dolní Bečva 626522


	Parcely

číslo
	Výměra pozemku
   m2
	Druh pozemku


	Dotčení pozemků navrhovanými objekty stavby

	st. 1166
	338 
	Zastavěná plocha a nádvoří
	Změna rozestavěné stavby na stavbu: Multifunkční budova 

	st. 1167
	712
	Zastavěná plocha a nádvoří
	Změna rozestavěné stavby na stavbu: Multifunkční budova

	179
	3553
	Orná půda
	Změna původního obrysu budovy – rozšíření o vrstvu přídavné tepelné izolace a úpravy venkovních ramp,
trasa navržené přípojka NN – elektro,

trasa navržené přípojky plynu

	181
	710
	Trvalý trávní porost
	Trasa navržené přípojka NN – elektro
Trasa navržené přípojky plynu

	187
	30
	Trvalý trávní porost
	Trasa navržené přípojka NN – elektro



	2635/2
	4703
	Ostatní plocha
	Trasa navržené přípojka NN – elektro

Trasa navržené přípojky plynu

	2750/2
	 181
	Ostatní plocha
	Trasa navržené přípojka NN – elektro

Trasa navržené přípojky plynu

	177
	1264
	Zahrada
	Napojovací místo přípojky NN ze stávající trafostanice ČEZ, a.s., která je na parcele umístěna


	Vlastníci pozemků

	Parc. č.
	Vlastník

	1166, 1167, 179, 181, 2635/2, 181
	Obec Dolní Bečva, 756 55 Do. Bečva 340

	187
	Ing. Jiří Hikeš, Vozačská 1740/14, 

710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Ing. Radomíra Mikešová, Slámova 134/13, 715 00 Ostrava - Michálkovice

	177
	Františka Vojkůvková, 756 55 Dolní Bečva 386



	Kraj
	Zlínský



	Charakter stavby
	Změna stavby před jejím dokončením


	Investor
	Obec Dolní Bečva


	Sídlo investora
	756 55 Dolní Bečva, č.p. 340


	IČO investora
	00303747


	Účel dokumentace
	Projektová dokumentace k žádosti o ohlášení změny stavby před jejím dokončením

	Zhotovitel  dokumentace
	BP projekt, s.r.o. Havlíčkova 234/1

757 01 Valašské Meziříčí                                                           

IČO 25832395

	Zpracovatelé projektové dokumentace
	Ing. Jaroslav Orel,
hlavní odpovědný projektant, řešení stavební části

Ing. Hlaváč Tomáš, registrační číslo ČKAIT 1301168,
průvodní a souhrnná technická zpráva, návrh organizace výstavby.

Ing. Hradil Lubomír, registrační číslo ČKAIT 1100892,
požárně bezpečnostní řešení

Ing. Lubomír Röhrer,

hlukové posouzení
Ing. Hubáček Josef,   registrační číslo ČKAIT 1300183,
elektroinstalace, trafostanice, silnoproudé rozvody

Kolář Josef,
zdravotechnika, přípojka vody, splašková a dešťová kanalizace
Ing. Palička Aleš,
statika stavebních konstrukcí

Ing. Radek Maleňák,

ústřední vytápění

Miroslav Folta 
Přípojka plynu, vnitřní plynoinstalace

Ing. Petr Tůma,
slaboproudé rozvody

	Zhotovitel stavby
	Bude vybrán veřejnou obchodní soutěží


2. Údaje o stávajícím  využití území, údaje o stavebním pozemku
Charakter stavby – změny stavby před jejím dokončením, tj. provedení dispozičních a stavebně technických změn v původní rozestavěné stavbě Nákupní středisko a dům služeb se týká budovy a jejího bezprostředně navazujícího okolí. 
Pro původní - rozestavěnou stavbu Nákupního střediska a domu služeb bylo vydáno Odborem výstavby a územního plánování MěNV Rožnov p. R. Územní rozhodnutí dne 23.11.1987 a Stavební povolení dne 6.3.1989.
Objekt byl rozestavěn a po změnách ve společnosti byly stavební práce po roce 1990 přerušeny. Byla provedena převážná část prací hrubé stavby a provedeno zastřešení. V tomto stavu byla budova ponechána dalších cca 15 let. 

Stávající hrubá stavba budovy je umístěna na parcelách č. 1166 a 1167 v k.ú. Dolní Bečva, v rámci stavby Multifunkční budova část nově navrhovaných stavebních úprav zasahuje do okolní parcely č. 179. 
Navrhovaná změna stavby na Multifunkční budovu je umístěna v urbanizované zóně obce. Severně na ni navazují dva tenisové kurty, východně dva soukromé pozemky s rodinnými domy, jižně plocha dopravní obslužnosti (řešená v rámci projektu stavby Revitalizace centra obce Dolní Bečva) a dále jeden soukromý pozemek a státní silnice I/35, západně navazuje parková úprava navržená dle projektu stavby Revitalizace centra obce a dále na soukromé pozemky.
Objekt je rozestavěn v ploše se dvěma dilatačními celky, původně vymezujícími v severní části  prostory domu služeb a v  jižní části prostory nákupního střediska.

Nosná konstrukce objektu je provedena při použití železobetonového montovaného skeletu MS-OB Pozemních staveb. Obvodové zdivo je provedeno převážně z plynosilikátových tvárnic, zdivo suterénu je provedeno z  plných cihel. K zastřešení objektu jsou použity nízkospádové pultové střechy po obvodě budovy zalemované příkře sklonitými mansardovými čely. 

Snahou investora - Obce Dolní Bečva, je provést dokončení stavby pro účelové využití jako „Multifunkční budova“. 
3. Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory
Charakter stavebních prací nevyžaduje členění stavby na více stavebních objektů. Stavebně technické řešení stavby je provedeno v těchto stavebních profesích:

- Stavební část vč. statiky stavebních konstrukcí

- Zdravotechnika

- Ústřední vytápění 

- Plynoinstalace vč. přípojky plynu

- Vzduchotechnika

- Elektroinstalace

- Slaboproudé rozvody

- Technologie sauny a whirpoolu
- Přípojka elektro – slaboproud

- STL plynovod, přípojka STL plynu

- Přípojka NN
4. Základní údaje charakterizující stavbu
Projektová dokumentace stavby předkládá provozně dispoziční a stavebně technické řešení, které je v souladu se zadáním investora. Provozní využití stavby „Multifunkční budova“ je navržena takto dle jednotlivých  podlaží:
- 1. P.P. (suterén) sklepní boxy pro bytové jednotky a jejich provozní zázemí

- 1. N.P. (přízemí) fitnesscentrum se saunou, nástupní prostory bytové části budovy,
               cukrárna – kavárna a obchodní prostory pro prodejnu Jednoty

- 2. N.P. (patro) celkem 14 bytových jednotek
- 3. N.P. (podkroví) půdní prostor, který nebude využíván, jsou zde jen umístěny 
               plynové kotelny
5. Údaje o provedených průzkumech

Charakter stavebních úprav a technické návaznosti na rozestavěnou konstrukci budovy nevyžadovalo provedení rozsáhlejších průzkumných prací. 
Byla však provedena podrobná rekognoskace stávajících konstrukcí budovy se zaměřením na původní statické řešení vůči navrhovanému provoznímu a  stav konstrukcí z pohledu cca 15 – ti letého přerušení stavby. Byla provedena podrobná fotodokumentace stavby a jejich detailů. 
6. Plnění požadavků dotčených orgánů
Pro zpracování této projektové dokumentace k žádosti o ohlášení změny stavby před jejím dokončením vycházel projektant těchto zásadních požadavků či limitů :

· Částečná změna provozního využití objektu proti vydanému stavebnímu povolení je v souladu s územním plánem obce Dolní Bečva. 
· Projektová dokumentace navazuje prostorově, provozně a technicky (inženýrskými sítěmi) na stavbu Revitalizace centra obce Dolní Bečva, na kterou bylo vydáno Územní rozhodnutí.
· Projektová dokumentace zohledňuje normové, legislativní a typologické požadavky pro obytné prostory a  prodejní prostory. Koncepční řešení pro zpracování této projektové dokumentace bylo konzultováno s  vedením Obce Dolní Bečva, s pracovníky Krajské hygienické stanice a se specialistou požárně bezpečnostního řešení.
7. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu
Projektová dokumentace, která byla v minulosti zpracována pro stavbu Nákupního střediska řešila rovněž napojení budovy na inženýrské sítě. Částečně budou původní inž. sítě využity i pro stavbu Multifunkční budovy.
Přípojka vody 
bude využita stávající. Vzhledem k tomu, že je provedena z plastového potrubí je její stav vyhovující i pro provoz dostavbu budovy.

Napojení na dešťovou kanalizaci 
bude provedeno na větvě dešťové kanalizace dle projektové dokumentace pro stavební povolení stavby Revitalizace centra obce dolní Bečva.

Splašková kanalizace 
je samostatně projekčně řešena pro obec. Připojení stavby Multifunkční budova na splaškovou kanalizaci je předurčeno na kanalizační šachtice Š47, Š48 a Š 50.  Cílovým místem splaškové kanalizace je čistírna odpadních vod obce Dolní Bečva.
Zdrojem elektrické energie 
je stávající objekt trafostanice, cca 65 m východně od  Multifunkční budovy. Kapacita transformátoru je dostatečná k provozu budovy.

Kabelová telekomunikační přípojka 
Napojení na telekomunikační síť není součástí tohoto projektu a bude řešeno kabelovou telekomunikační přípojkou od budovy zdravotního střediska, kterou zajišťuje Telefónica O2 a.s. v rámci přípravy území. 

V rámci tohoto projektu budou pro protažení telekomunikační přípojky položeny do kabelových rýh prázdné kabelové chráničky až k hranici pozemku.

Návaznosti na zpevněné plochy:

Multifunkční budova je začleněna jako dominantní objekt v rámci stavby Revitalizace centra obce Dolní Bečva. Tím jsou dány i směrové a prostorové návaznosti provozních potřeb budovy. 

Na státní silnici I/35 ( E 442) je centrum obce napojeno  stávající místní komunikací. Na ni je z jihovýchodní strany připojena příjezdová komunikace k Multifunkční budově, je vedena k manipulačním prostorům venkovních ramp budoucích prodejních ploch spotřebního družstva Jednota. Na tuto část komunikace navazuje parkoviště se stáním pro 14 osob. vozidel z toho jedno stání pro vozidla s označení přepravy imobilních osob.
Při jižnímu šítu Multifunkční budovy je navržena je větev komunikace k parkovišti se stáním pro 24 osob. vozidel, z toho 2 pro vozidla s označení přepravy imobilních osob. 
Multifunkční budova je stavbou Revitalizace centra obce rovněž propojena na navrhované pěší komunikace. 

Veřejné osvětlení 
okolí Multifunkční budovy je rovněž součástí celkové koncepce venkovního osvětlení k rámci stavby Revitalizace centra obce Dolní Bečva. 

8. Dodržení obecných požadavků na výstavbu
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s Vyhl. č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a dalšími právními předpisy, které se vztahují k charakteru stavby a jejímu užívání.
Přízemí budovy – komerční část je navržena v souladu s vyhl. č.369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

9. Splnění regulačních podmínek území a územního rozhodnutí
Charakter a rozsah navrhovaných změn původní rozestavěné stavby na změnu stavby Multifunkční budova není v rozporu s územním plánem obce Dolní Bečva. Stávající hmota objektu, její celkové rozměry a její výška budou téměř zachovány. 
10. Věcné a časové vazby na související a podmiňující investice
Změna stavy Nákupní středisko na stavbu Multifunkční budova je podmíněna realizací stavby Revitalizace centra obce Dolní Bečva. Stavbou Revitalizace centra obce jsou řešeny možnosti připojení na část inženýrských sítí a napojení Multifunkční budovy na zpevněné plochy (komunikace vč. chodníků a parkovišť). 
Předpoklady časových vazeb jsou nastaveny tak, že pro stavbu Revitalizace centra obce Dolní Bečva je předpokládaný termín zahájení v 09/2008 a předpokládaný termín jejího ukončení v 04/2009. Tyto termíny jsou v souladu s časovými a tím i technickými a technologickými vazbami stavby Multifunkční budova. 

11. Předpokládané termíny realizace stavby
Předpokládaný termín zahájení stavby   :  03 až 04/2009
Předpokládaný termín dokončení stavby:  12/2009
Lhůta výstavby                                        :  10 měsíců 
12. Statistické údaje
	Stavební řešení

	Celková plocha 1. podzemního podlaží
	m2
	310

	Celková plocha 1. nadzemního podlaží
	m2
	1169

	Celková plocha 2. nadzemního podlaží
	m2
	1169

	Celková plocha půdního prostoru
	m2
	1150


	Elektrická energie 

	Multifunkční budova instalovaný výkon                 
	Pi = 450,30 kW

	Multifunkční budova maximální výkon pro odběr: 
	Ppmax = 198,10 kW

	Výpočtový proud                                                   
	Ip = 301,30 A


	Spotřeba vody
	

	Celková denní potřeba studené pitné vody
	7400 l/den

	Roční potřeba studené vody pitné Qroč
	2701 m3/rok

	Max. průtok Qmax 
	0,119 l/sec


	Celkové roční množství splaškových a dešťových vod 
	

	Max množství splaškových odpadních vod  
	2701 m3

	Max. průtok dešťových odpadních vod  ze střech:
	994 m3


	Spotřeba zemního plynu
	

	Max. uvažovaná potřeba plynu celkem   
	8,6 m3/hod

	Celková roční potřeba plynu    
	12900 m3/hod
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